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C
B Crematorio di Firenze

Art. 1 — Oggetto della fornitura

Trattasi della fornitura con posa in opera di due nuovi impianti di cremazione nel costruendo nuovo
tempio crematorio di Firenze all'interno del Cimitero Comunale di Trespiano e di alcune altre forniture
accessorie.

Detta fornitura sara realizzata secondo le procedure dell'appalto di forniture ai sensi dell'art. 60 del D.
Lgs. 50/2016 (da ora in poi Codice)

Art. 2 - Descrizione sommaria della fornitura, calcolo della
spesa prevista, distribuzione degli importi, indicazioni
generali, incidenza della manodopera, aspetti di dettaglio

Art. 2.1 - Descrizione sommaria della fornitura e calcolo della spesa

L'appalto prevede le seguenti forniture:
e Nr. 2 Forni crematori completi di:
o Impianto trattamento fumi
o Sistema di controllo e supervisione
e Dispositivo di caricamento feretri automatico
e Dispositivo di polverizzazione delle ceneri
e Sistema di recupero calore
e N ° 2 celle frigorifero per la conservazione di salme poste entro feretro, da cadauna 9 posti;

e N.O2 elevatori a pantografo per inserimento-estrazione feretri dalle celle frigorifero nella
versione elettrico a batteria;

e N.O5 elevatori oleodinamico utilizzato sia per il trasporto della salme su barelle, sia in
abbinamento alle celle frigorifero.

La spesa prevista per la fornitura € di seguito indicata:

Pos. | Descrizione UdM | Q.ta |Prz. Unitario |Prz. Totale

1 Supporto alla domanda di modifica| Cp 1| 15.000,00€ 15.000,00€
dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera

2 Forno crematorio completo di impianto trattamento Nr 2| 445.000,00€ 890.000,00€
fumi

3 Sistema di supervisione e teleassistenza Cp 2| 10.000,00€ 20.000,00€

4 Polverizzatore ceneri Nr 1| 23.000,00€ 23.000,00€

5 Caricatore feretri Cp 1| 20.000,00€ 20.000,00€

6 Sistema di recupero calore Cp 1| 30.000,00€ 30.000,00€

7 Cella frigo 9 posti salma Nr 2| 29.000,00€ 58.000,00€

8 Elevatore a pantografo Nr 2 5.083,00€ 10.166,00€

9 Elevatore oledinamico Nr 5 2.200,00€| 11.100,00€
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C
B Crematorio di Firenze

TOTALE FORNITURA 1.077.266,00€

Art. 2.2 - Indicazioni generali

Il contratto € stipulato “A CORPO”.

| suddetti prezzi comprendono e compensano tutti gli oneri di cui agli allegati elaborati progettuali ed al
presente capitolato speciale di appalto.

Siintende in particolare compensato:

ogni onere dovuto alla documentazione presentata in fase di gara da parte dellAppaltatore
(“"Progetto della Fornitura” e schede descrittive delle migliorie);

ogni onere relativo alla modifica all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della provincia di
Firenze (d'ora in poi Autorizzazione Fumi) come meglio precisato all'art. 1 delle caratteristiche
tecniche della fornitura (d'ora in poi CTF);

ogni onere relativo alla redazione dell'eventuale piano operativo di sicurezza (compensi al/ai
professionista/i incaricato/i dall'lmpresa, C.N.P.A.lLA, .V.A. etc.) e qualora necessario del piano
sostitutivo di sicurezza come indicato all'art. 27 del CSA;

ogni eventuale onere di mano d'opera, materiali € mezzi necessari per la funzionalita del
cantiere, la delimitazione e recinzione delle aree di lavoro, la sicurezza di terzi ivi compreso
ogni onere per l'allestimento, in corso d'opera, di eventuali delimitazioni e protezioni atte a
garantire il normale svolgimento delle attivita limitrofe;

ogni onere, anche accessorio, occorrente per la redazione dei progetti costruttivi impiantistici
c.d. AS-BUILT che si intendono prodotti alla Crematorio di Firenze (da ora in poi CdF) in almeno
n. 1 copia su supporto magnetico e n. 3 copie su supporto cartaceo;

ogni onere professionale, anche accessorio, occorrente alla redazione del piano di
manutenzione della fornitura (compensi al/ai professionista/i incaricato/i dall'lmpresa,
C.N.P.A.LLA, LV.A. etc.), in base a cosa e quanto effettivamente installato e posto in opera;

ogni onere, anche accessorio, occorrente alla eventuale CERTIFICAZIONE FINALE, nelle
forme prescritte dalla vigente normativa di prevenzione incendi, della CORRETTA POSA
in OPERA dei MATERIALI e PRESIDI ANTINCENDIO realizzati od installati, RILASCIATA
DA TECNICO ABILITATO ai SENSI DELLA LEGGE 818/84, che ne attesti la sussistenza ed
efficacia ai fini dell'ottenimento del C.P...;

ogni onere professionale, anche accessorio, afferente la certificazione di cui sopra (compensi
al/ai professionista/i incaricato/i dall'lmpresa, C.N.P.A.L.A, .V.A. etc.).

La prestazione di cui al presente capitolato speciale d'appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa,
e pertanto soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633) da sommarsi
agli importi di cui sopra, a carico della CdF, nella misura vigente al momento del pagamento.

Trattandosi di fornitura a corpo il prezzo convenuto € fisso e invariabile, a meno delle possibili varianti
gia disciplinate in fase di gara.

Gli importi di cui sopra sono presi a base per la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni ai fini
della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal Direttore dell'esecuzione del contratto (d'ora
in poi Direttore).

Art. 2.3 - Incidenza del costo della manodopera:

Categoria % manodopera

Forno crematorio, caricatore feretri, sistema di supervisione e teleassistenza, sistema di 10%
recupero calore
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Altre forniture 1%

Art. 2.4 - Supporto alla domanda di modifica dell'autorizzazione alle
emissioni in atmosfera

Questa parte prevede attivita tecnico-amministrative e si sostanzia in:

Modalita - Il Direttore richiede, nei modi piu avanti stabiliti, all'Appaltatore di effettuare quanto previsto
all'art.1 del CTF; non appena possibile si procede all'annotazione congiunta nel registro
della fornitura;

Tempi - T, (dove per T, si intende la data di firma del contratto);

Note —  Si fa presente che a seguito della modifica allAutorizzazione Fumi potrebbero modificarsi
alcuni elementi del contratto in particolare:

e progetto della fornitura consegnato in fase di offerta dall'’Appaltatore;

e allegato A al contratto — Scheda di verifica qualitativa della prestazione;

e allegato B al contratto — Documento di consegna del materiale, riportante il
dettaglio degli elementi che compongono la fornitura ai fini della verifica di cui al
punto 2.5-2 (inizio della consegna);

e allegato C al contratto — Documentazione finale che I'Appaltatore deve produrre ai
fini del rispetto della normativa vigente e del del presente Capitolato Speciale
d'Appalto (d'ora in poi CSA);

e allegato D al contratto — Programma esecutivo della fornitura.

Le eventuali modifiche al contratto conseguenti alla variazione dellAutorizzazione Fumi sono

disciplinate fin d'ora ai sensi dell'art 13 del CSA.

Art. 2.5 - Fornitura

La fornitura € completata da attivita di installazione e messa a punto. Pertanto si individuano i seguenti
momenti significativi:

Art. 2.5-1 - Avvio dell'esecuzione del contratto

Modalita - Il Direttore comunica, nei modi piu avanti stabiliti, all'Appaltatore che pud procedere con
l'inizio delle attivita presso il proprio stabilimento; non appena possibile si procede
all'annotazione congiunta nel registro della fornitura;

Tempi - T:i=Toen2m; (in funzione dello stato di avanzamento delle opere del tempio crematorio dove
per M si intende Mesi);

Note - Possibilita da parte dell'Appaltatore di richiedere I'anticipazione di cui, e nei modi previsti,
all'art. 15 comma 3 del CSA.

Art. 2.5-2 - Inizio della consegna

Modalita — L'Appaltatore comunica, nei modi pit avanti stabiliti, al Direttore che puod procedere con la
consegna del materiale.
Concordata con questi la data esatta, nel rispetto dei tempi previsti, I'Appaltatore inizia la
consegna e non appena pronto comunica al Direttore che pud dare il via alle attivita di
controllo. Concluso il controllo si procede all'annotazione congiunta nel registro della
fornitura;
Templ g Inizio: T2=T1+5M, fine T3=T2+1sgg;
Note - L'appaltatore produrra l'allegato B al fine di facilitare l'attivitd verifica. Gli effetti di natura
contabile sono riportati all'art. 19.2 del CSA.
La consegna, a discrezione dell’Appaltatore come da lui indicato in offerta pud essere divisa
in due fasi distinte, in relazione alla tabella di cui all'art. 2.1:
e consegna del forno, comprendente tutti gli elementi dalla Pos. 2 alla Pos. 6,
e consegna degli accessori comprendente tutti gli elementi dalla Pos. 7 alla Pos 9.
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Art. 2.5-3 — Ultimazione delle prestazioni

Modalita — L'Appaltatore comunica, nei modi piu avanti stabiliti, al Direttore che pud dare il via alle
attivita di controllo. Concluso il controllo si procede all'annotazione congiunta nel registro
della fornitura;

Tempi - T,=T.x Ove X = valore indicato in fase di offerta dall'appaltatore;

Note - L'Appaltatore produrra i documenti riportati nell'allegato C al contratto. Gli effetti di natura
contabile sono riportati all'art. 19.3 del CSA.

Art. 2.5-4 - Verifica della conformita

Modalita — Il Direttore comunica, nei modi piu avanti stabiliti, allAppaltatore che ha dato il via alle
operazioni di verifica e contestualmente i riferimenti dell'incaricato. Si procede
all'annotazione congiunta nel registro della fornitura;

Tempi - Ts=Taem;

Note - Il Direttore trasmette all'incaricato della verifica la seguente documentazione:

copia degli atti di gara;

copia del contratto;

documenti contabili;

risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualita della prestazione

eseguita;

o certificati delle eventuali prove effettuate;
e ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato della verifica.

Gli effetti di natura contabile sono riportati all'art. 21 del CSA.

Art. 3 — Caratteristiche tecniche della fornitura

Vedere documento Caratteristiche tecniche della Fornitura (CTF).

Art. 4 — Normativa applicabile, abilitazioni

La fornitura, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto e delle Caratteristiche
tecniche della fornitura, & regolato, per le parti ancora in vigore, anche dalle leggi:

e antimafia 13 settembre 1982 n. 646, 23 dicembre 1982 n. 936, 19 marzo 1990 n. 55 ss. mm.,
e per le parti non abrogate, o provvisoriamente ancora efficaci, dal D.P.R. 207/2010;

e dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D. Lgs. n. 50 del 2016
(Codice);

e dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relativo regolamento attuativo,
approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008;

e regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti,
inerenti e conseguenti I'oggetto della presente fornitura, che I'Appaltatore, con la firma del contratto,
dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Per l'installazione, la trasformazione, I'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui al D.M. 22
gennaio 2008, n. 37 ss. mm., I'Appaltatore, I'impresa associata o il subappaltatore/subcontraente
devono possedere la prescritta abilitazione.

In ogni caso le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo
scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. | materiali ed i componenti realizzati secondo le
norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico
Italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si
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considerano costruiti a regola d'arte. Esse sono tenute alla presentazione della dichiarazione di
conformita o di collaudo degli impianti, cosi come prescritto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ss. mm..
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, si fa rinvio alla normativa
sopra citata.

Art. 5 — Conoscenza delle condizioni di Fornitura

L'assunzione della fornitura di cui al presente CSA implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza
perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni
locali che si riferiscono alla fornitura, quali la possibilita, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai
requisiti richiesti, I'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e
speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere la
fornitura, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dalla CdF.

Art. 6 — Contratto - Documenti che ne fanno parte

Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se materialmente non allegati, e quindi devono
essere prodotto prima della sottoscrizione dello stesso, il presente Capitolato Speciale e:
a) il documento Caratteristiche tecniche della fornitura (CTF);
b) la documentazione presentata in fase di offerta dall'Appaltatore;
c) gli eventuali piani operativi di sicurezza anche se prodotti posteriormente alla firma del
contratto;
d) la polizza di garanzia definitiva (art. 103 comma 1 del codice — art. 15.2'° del presente CSA);
e) il DUVRI predisposto dalla CdF;
f) Allegato A — Scheda di verifica qualitativa della fornitura (vedi fac-simile allegato a base di
gara);
g) Allegato B — Elementi che compongono la fornitura (vedi fac-simile allegato a base di gara);
h) Allegato C — Elenco dei documenti finali da produrre (vedi fac-simile allegato a base di gara);
i) Allegato D — Programma esecutivo (vedi fac-simile allegato a base di gara);
i) Allegato E — Registro della contabilita e della fornitura (vedi fac-simile allegato a base di gara).
La stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione. L’'aggiudicazione
diventa definitiva con I'adozione della determinazione del CdA di presa d'atto del risultato della gara.

La mancata disponibilita dell'Appaltatore alla stipulazione del contratto d'appalto, dopo I'aggiudicazione
definitiva e nei termini di cui al precedente comma, comporta la revoca dell'aggiudicazione e
I'incameramento della cauzione prowvvisoria.

In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e
I'Impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto,
del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura (ovvero l'inizio
delle attivita di Autorizzazione fumi).

Art. 7 - Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla CdF per i conseguenti
provvedimenti di modifica.
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Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle
norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nel secondo comma del presente articolo, I'Appaltatore rispettera nell'ordine quelle indicate
dagli atti seguenti: Contratto — Documenti di gara — Capitolato Speciale d'appalto — Caratteristiche
tecniche della fornitura, progetto della fornitura presentato dall'appaltatore in fase di offerta.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che
la scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, al Direttore.

Art. 8 — Cessione del corrispettivo di Appalto

Secondo quanto disposto dall'art. 106 comma 13 del Codice, i crediti derivanti dall'esecuzione
dell'appalto possono essere ceduti a banche ovvero intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in
materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti
di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dev'essere
notificata al RUP ing. Giorgio Fabbri in via Bolognese, 82r, il quale provvedera ad informare il Direttore.
La cessione del credito € efficace ed opponibile se entro 45 gg. dalla notifica di cui al punto precedente
non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

La notifica ad ufficio diverso da quello indicato € nulla.

E’ consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell'ambito del
rapporto di subappalto.

Art. 9 — Direttore dell'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art 101 comma 1 e 111 comma 2 del Codice, il RUP riveste anche la funzione di Direttore
per I'esecuzione del contratto (Direttore).

Il Direttore svolgera quindi le funzioni previste dagli artt:

e 32 comma 8 del Codice — impartisce le disposizioni inerenti le attivita da effettuare in caso di
consegna in via d'urgenza;

e 102 comma 1 del Codice — controllare I'esecuzione del contratto;

e 102 comma 2 del Codice - richiede al RUP, se ne sussistono le condizioni, il certificato di
regolare esecuzione;

e 105 comma 14 del Codice — verificare le condizioni contrattuali di eventuali subappalti;
e 108 commi 3, 4, 6 del Codice — azioni inerenti la risoluzione del contratto;
e 109 comma 4 del Codice — valorizzare la fornitura gia effettuata in caso di recesso;

e 111 comma 2 del Codice — provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-
contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla CdF assicurando la regolare esecuzione
da parte dell'esecutore, in conformita ai documenti contrattuali;

In particolare il Direttore opera formalmente per mezzo di ordini di servizio trasmessi per posta
elettronica certificata e usufruendo di un registro della fornitura e della contabilita (sulla falsariga
allegato E al contratto) in formato cartaceo o elettronico depositato presso la sede della CdF.
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In Direttore inoltre redige verbali e relazioni ed & tenuto al rilascio dei certificati quali quello di
ultimazione della fornitura.

Infine il Direttore presenta periodicamente al RUP un rapporto sullandamento della fornitura e qualora
vi sia un contrasto con il RUP deve comunicare per iscritto le proprie ragioni adeguatamente motivate
ma in caso di conferma da parte del RUP della propria posizione deve procedere conformemente alle
istruzioni ricevute.

Tutte le comunicazioni intercorse con I'Appaltatore saranno trasmesse per conoscenza anche al RUP.

Nei casi di contestazioni il Direttore, in contraddittorio con l'impresa affidataria, redige il processo
verbale delle contestazioni o mancando quest'ultima alla presenza di due testimoni comunicando
allimpresa la contestazione per le sue osservazioni da presentare entro 8 giorni dalla data del
ricevimento, pena l'accettazione della contestazione. Tutta la relativa documentazione: processo
verbale (eventualmente firmato dai testimoni), osservazioni dellimpresa, ordini di servizio sono
annotate nel registro della fornitura e trasmessi al RUP.

Nei casi di risoluzione del contratto il Direttore svolge le attivita di cui ai commi 3, 4 e 6 dell'art. 108 del
Codice

Art. 10 - Domicilio della appaltatrice

L'Appaltatore deve avere domicilio nel territorio comunale; ove non abbia in tale luogo uffici propri,
deve eleggere domicilio presso la sede della CdF.

Art. 11 - Obblighi dell'appaltatore prima dell'avvio
dell'esecuzione del contratto e prima dell'inizio della
consegna

Art. 11.1 - Prima dell’'avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'awvio dell'esecuzione del contratto € formalmente identificato come dettagliato all'art. 2.5-1 del
CSA.

Le attivita inerenti I'Autorizzazione fumi, sono considerate preliminari e non significative per quanto
sopra in quanto da queste possono scaturire delle variazioni al contratto come piu avanti disciplinate,
pertanto fra gli obblighi dell'appaltatore prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto rientra anche
I'Autorizzazione fumi, come disciplinata dall'art. 1 del CTF.

E' responsabilitd dell’Appaltatore ottenere I'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per i forni e la
configurazione da lui indicata in fase di offerta, nei tempi previsti (6 mesi dalla firma del contratto).

2. L'Appaltatore pud richiedere, sotto la propria responsabilita di poter procedere con l'awvio
dell'esecuzione del contratto anche in mancanza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera
(comunque non prima di quanto previsto allart 2.5-1 del CSA), al fine di ridurre i tempi di
completamento della fornitura (in questo caso non sara riconosciuta alcuna anticipazione di cui all'art.
15.3 del CSA fino all'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera).

Non sara comunque possibile procedere con l'inizio della consegna fintanto che non sara stata
ottenuta l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

In questo caso nulla sara dovuto qualora la modifica all'Autorizzazione Fumi dovesse comportare degli
oneri aggiuntivi in considerazione dell'inizio anticipato della consegna.
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3 Una volta ottenuta la modifica dell'Autorizzazione Fumi, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto
I'Appaltatore in accordo con il Direttore procedera ad aggiornare la documentazione allegata al
contratto Allegati A, B, C e D.

4 .Sempre in accordo con il Direttore si procedera alla definizione delle eventuali variazioni al contratto
sia in termini qualitativi (tramite i suddetti allegati), che in termini temporali (aggiornamento del
programma esecutivo) che economici il tutto come stabilito all'art. 13 del CSA.

Tali variazioni, gia previste nei documenti di gara iniziali, dovranno comunque essere sottoposte
all'approvazione del RUP.

5. Almeno 10 gg. prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto I'Appaltatore deve consegnare al
Direttore la seguente documentazione:

e Jelenco del personale impiegato nellesecuzione del contratto corredato di tutta la
documentazione necessaria alla verifica da parte della CdF delle regolarita contributiva e del
pagamento delle retribuzioni ai sensi degli artt. 20 e 26 del CSA. Tale elenco e relativa
documentazione deve essere aggiornato al piu tardi il giorno stesso della variazione
(aggiunta/eliminazione di un lavoratore);

e dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

e || programma esecutivo della fornitura nel quale sono riportate le informazioni di cui all'art. 2.5
del CSA (vedere allegato D),

6. In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sara comunque obbligo
dell’Appaltatore sottoscrivere il verbale di cui all’art. 6, ultimo comma, del CSA.

Art. 11.2 - Prima dell'inizio della consegna

L'inizio della consegna e disciplinato all'art. 2.5-2 del CSA.

1 Per le parti di fornitura che richiedono l'installazione di impianti ed altri elementi, relativamente ai
lavoratori impiegati in questa attivita ed in relazione a tali attivita:

» dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle
varie qualifiche;
* se necessari, un piano sostitutivo della sicurezza ed un piano operativo di sicurezza, avente
almeno i contenuti indicati dall’Allegato XV, punto 3.2., del D.lgs. 81/2008;
* la documentazione di eventuale avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici
2. L'Appaltatore in relazione a tali attivita € soggetto alla verifica di idoneita tecnico-professionale
prevista dall’art. 16 L.R. n. 38/2007 nonché, eventualmente, dall'art. 90, comma 9, lett. a), D.Lgs.
81/2008 (se applicabile). A tal fine prima dell'inizio della consegna deve presentare:

e |a documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice degli adempimenti di
cui all'art. 16, comma 1, lett. a) b) ¢) d) L.R. n. 38/2007. A tale documentazione deve essere
altresi allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
dell'Impresa appaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione
medesima. L'eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda
USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti
pubblici;

e |'ulteriore documentazione indicata nell’Allegato XVII, punto 1, D.lgs. 81/2008.

3. La polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi di cui al
comma 7 dell'art 103 del Codice, secondo le modalita di cui all'art. 15.5 del CSA;
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Art. 12 — Interventi per risolvere aspetti di dettaglio

La CdF si riserva la facolta di introdurre nelle forniture, sia all'atto dell'inizio dell'attivita, sia in sede di
consegna, gli interventi disposti dal Direttore per risolvere aspetti di dettaglio entro il limite complessivo
del 10% dell'importo contrattuale iniziale.

Art. 13 - Varianti

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice sono ammesse le seguenti variazioni al contratto in
quanto disciplinate gia in fase di gara.

Art. 13.1 - Modifica all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera
conseguita anche se non nel rispetto dei tempi previsti

| tempi indicati per ottenere I'Autorizzazione fumi, almeno 6 mesi, sono considerati dalla Crematorio di
Firenze ampiamente sufficienti, tuttavia se tali tempistiche non dovessero essere rispettate:

Art. 13.1-1 Responsabilita dell'Appaltatore nel mancato rispetto dei
tempi.

Qualora fosse accertata la responsabilitd, anche solo in parte, dell'appaltatore nel mancato rispetto dei
tempi si procedera con l'applicazione delle previste penali nei modi precisati all'art. 22.1 del CSA.

Art. 13.1-2 Assenza di responsabilita dell'Appaltatore nel mancato rispetto dei tempi

Qualora fosse accertata l'assenza di responsabilita anche parziale, dell'appaltatore nel mancato
rispetto dei tempi questi potra richiedere, dimostrandolo opportunamente, il riconoscimento dei costi
aggiuntivi eventualmente sostenuti, con le modalita piu avanti indicate, nel limite massimo dell'importo
indicato alla posizione 1 della tabella di cui all'articolo 2.1 del CSA, fermo restando la possibilita per
quest'ultimo di risolvere il contratto entro 12 mesi dal manifestarsi dell'evento alle condizioni di cui
all'art. 31 del CSA.

Art. 13.2 - \Variazioni qualitative scaturite dalla modifica
all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera

13.2-1 Variazioni in danno alla Crematorio di Firenze

Qualora dalla modifica all'Autorizzazione fumi, dovesse risultare che le ore complessive di
funzionamento dell'impianto risultano essere inferiori a 3.520 ore/anno, il contratto, a discrezione del
RUP subira la seguente variazioni sostanziale.

Opzione 1 — Risoluzione

Si procedera alla risoluzione del contratto come da art. 31 del presente CSA.

Opzione 2 — Riduzione della fornitura

La CdF procedera a chiedere esclusivamente un forno crematorio completo.

Pos. | Descrizione UdM |Q.ta

1.1  Forno crematorio completo di impianto trattamento fumi Nr 1
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1.4 | Sistema di supervisione e teleassistenza Cp 1

riconoscendo all'’Appaltatore il valore indicato all'art. 2.1 del CSA al netto del ribasso.
Il resto della fornitura non verra eseguito.

Opzione 3 — Invarianza

Qualora la modifica dovesse scaturire da elementi oggettivi (ad esempio modifica normativa che limita
ad 8 ore giornaliere il periodo massimo di apertura) si potra mantenere il contratto in essere.

13.2-2 Variazioni che comportino costi aggiuntivi per I'Appaltatore

L'Appaltatore si impegna fin d'ora a farsi carico di costi aggiuntivi connessi alla Autorizzazione Fumi
fino al 5% del valore dell'appalto. Qualora ritenesse che i costi aggiuntivi fossero superiori a tale
importo questi potra richiedere, dimostrandolo opportunamente, il riconoscimento dei costi eccedenti
tale soglia con le modalita pit avanti indicate.

Art. 13.3 — Altre variazioni al contratto

Con esclusione delle variazioni di cui ai precedenti commi, nessuna variazione o addizione al progetto
approvato (come indicato nelle CTF), con esclusione di quelle proposte in sede di offerta, pud essere
introdotta dall'Appaltatore se non € disposta dal Direttore e preventivamente approvata dagli organi
competenti della Crematorio di Firenze.

In particolare trova applicazione l'art. 106 del Codice.
Saranno quindi ammesse forniture supplementari da parte dell’Appaltatore, che si rendano necessarie
e non incluse nell'appalto iniziale solo se un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti
effetti:
e risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita
o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto
iniziale;
e comporti per la CdF notevoli disguidi o un consistente aumento dei costi;

fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 20 per cento del valore del contratto
iniziale.

Art. 13.4 — Recepimento delle variazioni al contratto

Art. 13.4-1 Variazioni gia previste in fase di gara.

Si procedera a concordare fra Direttore ed Appaltatore i nuovi allegati al contratto A, B, C e D.
Quindi una volta ottenuta I'approvazione del RUP le variazioni saranno effettivamente operative.

Art. 13.4-2 Variazioni non previste in fase di gara e richieste dal Direttore

Operativamente il Direttore propone al RUP le modifiche nonché le varianti al contratto indicando in
apposita relazione i motivi. Il Direttore risponde delle conseguenze dell'aver ordinato o lasciato
eseguire variazioni contrattuali senza aver ottenuto l'autorizzazione del RUP.

Nel caso che le variazioni non siano state disposte dal Direttore quest'ultimo impartisce all'’Appaltatore
le disposizioni per la rimessa in pristino delle condizioni originarie con oneri a carico dell'impresa
affidataria.

Qualora le varianti non superino il quinto dell'importo contrattuale l'impresa affidataria e tenuta ad
eseguire le nuove prestazioni previa sottoscrizione di un atto di sottomissione (alle stesse condizioni e
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prezzi del contratto originario). In mancanza di indicazioni dell'Appaltatore I'atto aggiuntivo si intende
approvato alle stesse condizioni e prezzi del contratto originario.

Art. 13.4-3 Variazioni richieste dall'Appaltatore.

L'impresa affidataria comunica, con le modalita gia indicate, al Direttore e per conoscenza al RUP le
proprie richieste. Il Direttore entro 5 giorni lavorativi indica al RUP in apposita relazione le proprie
considerazioni.

La CdF per tramite del RUP nei successivi 10 giorni lavorativi fa conoscere le proprie determinazioni.
Se la CdF non comunica le proprie determinazioni entro tale termine le richieste dell'Appaltatore si
intendo accettate. Se I'Appaltatore non condivide le determinazioni della CdF deve iscrivere apposita
riserva nel registro della fornitura altrimenti queste si intendono accettate.

Art. 13.5 - Ulteriori disposizioni

In caso di necessita il Direttore procede alla formazione di nuovi prezzi sulla base di:
e prestazioni consimili presenti nel contratto;
e nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta.

Qualora si superino le previsioni del quadro economico il RUP richiedera I'approvazione al CdA della
CdF.

Qualora [|'Appaltatore non accetti i nuovi prezzi deve iscrivere apposita riserva nel registro della
fornitura altrimenti questi si intendo accettati.

Quando necessario si provvedera a modificare le parti del contratto interessate dalle variazioni.
Art. 14 - Sospensione dell'esecuzione — Proroghe

14.1 - Sospensione dell'inizio dell'esecuzione

L'avvio dell'esecuzione €& subordinato allandamento delle lavorazioni di realizzazione del tempio
crematorio.

La CdF ha gia indicato che I'avvio dell'attivita potra oscillare fra 6 e 12 mesi dalla firma del contratto.

Qualora le lavorazioni relative alla realizzazione del tempio crematorio dovessero subire dei ritardi
anche l'inizio dell'esecuzione potra subire un ritardo.

L'appaltatore si impegna con la sottoscrizione del contratto a nulla pretendere per tale ritardo se non un
aumento del 2% del corrispettivo ed in subordine alla rescissione del contratto (con le modalita di cui
all'art. 31 del CSA) qualora il ritardo fosse superiore ai 12 mesi vedendosi in tal caso riconosciuta la
sola attivita di supporto alla domanda di modifica dellAutorizzazione Fumi e le altre spese
documentate.

Qualora il ritardo fosse conseguenza del ritardo nell'ottenimento della modifica allAutorizzazione Fumi,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 13.1-1 del CSA.

14.2 - Sospensione richiesta dalla stazione appaltante

Con esclusione di quanto sopra.

Il Direttore pud ordinare la sospensione temporanea della fornitura nelle ipotesi previste dall'art. 107 del
Coadice nelle parti applicabili alle forniture.

Il Direttore ordinera la sospensione della fornitura in qualsiasi fase se:
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e ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che la fornitura proceda
utiilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto;

e per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per
esigenze di finanza pubblica

Il Direttore dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con
I'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, il registro della fornitura, con l'indicazione
delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dell'esecuzione del contratto, nonché lo stato di
avanzamento dello stesso, e delle cautele adottate affinché alla ripresa la stessa esecuzione possa
essere continuata ed ultimata senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi
d'opera esistenti al momento della sospensione. Qualora l'appaltatore non possa essere presente |l
Direttore comunichera allo stesso quanto sopra.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista per I'esecuzione della fornitura sospesa (intesa come periodo fra l'inizio
dell'esecuzione ed il termine della consegna), o comunque quando superino sei mesi complessivi,
I'appaltatore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la CdF si oppone, I'esecutore
ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti.

Nessun indennizzo & dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione e disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il
Direttore dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente all'inizio dell'esecuzione insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del contratto, I'appaltatore e tenuto a
proseguire le parti dello stesso eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dell'esecuzione
delle parti non eseguibili, dandone atto nel registro della fornitura. Le contestazioni dell'appaltatore in
merito alle sospensioni della fornitura sono iscritte a pena di decadenza nel registro della fornitura al
momento della sospensione stessa, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali €
sufficiente l'iscrizione al momento della ripresa dell'esecuzione.

Qualora l'appaltatore non intervenga alla registrazione nel registro della fornitura o si rifiuti di
sottoscriverlo, deve farne espressa riserva sullo stesso.

14.3 - Proroga richiesta dall'Appaltatore

L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare la fornitura nel termine
fissato puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale
imputabilita della maggiore durata a fatto della CdF. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del
procedimento, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'appaltatore deve ultimare la fornitura nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data
di inizio dell'esecuzione come meglio precisato nel programma esecutivo. L'ultimazione della fornitura,
appena avvenuta, € comunicata dall'appaltatore per iscritto al Direttore e riportata nel registro della
fornitura. Il Direttore procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'appaltatore non
ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora la fornitura, per qualsiasi causa
non imputabile alla CdF, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo
impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali della fornitura disposte dalla stazione appaltante per cause
diverse da quelle di cui al presente articolo, I'appaltatore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti,
quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
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Art. 15 — Garanzie e coperture assicurative

15.1 Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del Codice, I'offerta da presentare per I'affidamento della fornitura € corredata da
una garanzia pari al 2% del prezzo base della fornitura stessa. La garanzia copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario nonché il pagamento della sanzione pecuniaria
di cui allart. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 nella misura di € 1.150,00€, ed & svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la
cauzione e restituita non appena avvenuta la aggiudicazione.

Trovano applicazione:

e jcommi 2 e 3 del suddetto articolo 93 del Codice in merito alle modalita di costituzione della
garanzia;

e il comma 4 in merito alla rinuncia alla preventiva escussione (art. 1957 cc);
e il comma 5 in merito alla durata della garanzia;

e il comma 7 in merito alla riduzione del 50% dell'importo da garantire;

e il comma 8 in merito all'impegno a costituire garanzia definitiva.

La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative
della responsabilita dell'istituto fideiussore, comportera I'esclusione dalla gara dell'impresa che |'abbia
presentata.

15.2 Cauzione definitiva

L’esecutore del contratto & obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 comma
1 del Codice con le modalita di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 93 del Codice del 10% dell'importo
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove
il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria € aumentata di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al venti per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la
revoca dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al precedente punto 15.1 da
parte della CdF che procedera all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

La garanzia copre:

a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

b) il rimborso delle somme pagate in piu all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno;

c) le maggiori spese sostenute per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione
disposta in danno dell’Appaltatore e nel caso previsto dall'art 13.3-1 opzione 1 del CSA;

d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.

Deve permanere fino alla verifica di conformita della fornitura e comunque non oltre 12 mesi
dall'ultimazione della stessa e sara svincolata secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 103 del
Codice, salvo quanto indicato all'art. 13.3-1 opzione 2 del CSA.
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15.3 Polizza a garanzia dell'anticipo

L'Appaltatore puod richiedere un'anticipazione del 20% del prezzo concordato ai sensi del comma 18
dell'art. 35 del Codice (con esclusione di quanto disciplinato all'art. 11.1 comma 2 del CSA) dietro
presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o0 assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il programma esecutivo.

Tale anticipazione sara corrisposta entro 15 giorni dall'effettivo inizio dell'esecuzione, (come disciplinato
all'art. 2.5-1 del presente CSA) e recuperata in quota parte sugli stati avanzamento fornitura.

La predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D Lgs 1° settembre 1993,
n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La
garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione del
contratto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della CdF. Il beneficiario
decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della fornitura non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali
con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art.93 del Codice.

15.4 Polizza a garanzia della rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice, € subordinato alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente
tra la data di verifica della conformita e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

15.5 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita
civile verso terzi

Almeno un mese prima della data di inizio della consegna il Direttore richiedera all'Appaltatore la
polizza di cui al presente comma.

L'inizio delle attivita potra avvenire non appena |'Appaltatore avra trasmesso alla CdF copia della
polizza di assicurazione per:

1. danni subiti dalla CdF a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione della fornitura. La
somma assicurata € pari all'importo del contratto.

2. danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione della fornitura. Il massimale e pari a Euro
500.000.

L'Appaltatore & tenuto a consegnare la presente polizza al massimo 20 gg dopo la richiesta del
Direttore.

Nel previsto periodo di garanzia le polizze di cui all'art. 15.5 sono sostituite da una polizza che tenga
indenne la CdF da tutti i rischi connessi all'utilizzo della fornitura per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione
da parte dell’esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della CdF.

In caso di raggruppamenti temporanei le predette garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilita solidale fra le imprese.
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Art. 16 — Requisiti dei fideiussori

Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attivita
bancaria ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ss. mm. e le garanzie assicurative sono prestate
da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di
assicurazione.

Art. 17 — Avvio dell'esecuzione del contratto

L'inizio dell'esecuzione del contratto avviene fra 6 e 12 mesi dalla firma del contratto;

Della data di inizio dell'esecuzione del contratto € tenuto conto in specifica comunicazione del Direttore
all'appaltatore ed & annotata, appena possibile, nel registro della fornitura a firma congiunta.

Eventuali variazioni nell'inizio dell'esecuzione del contratto sono disciplinate dall'art. 14.1 del CSA.

Art. 18 - Durata dell'appalto — Tempo utile per l'ultimazione
della fornitura

Il tempo utile per l'ultimazione della fornitura &€ determinato come segue:
* 5 mesifra l'avvio dell'esecuzione e l'inizio della consegnare;
e X gg naturali consecutivi fra l'inizio della consegna e l'ultimazione della prestazione (ove X
indicato dal concorrente in fase di gara
Il tutto sara opportunamente riportato nel programma esecutivo dell’Appalto
L'ultimazione della prestazione prevede anche la realizzazione di quanto prescritto all'art. 5 del CTF.

NOTA BENE: NONOSTANTE IL BANDO, PER MERE RAGIONI FORMALI, INDICHI IN 285 GG NATURALI CONSECUTIVI
DALL'AGGIUDICAZIONE IL TEMPO CONTRATTUALE QUESTO SI DEVE INTENDERE COME 285 GG NATURALI
CONSECUTIVI DAL MOMENTO DELL'AVVIO DELL'ESECUZIONE QUINDI | SUDDETTI GIORNI DI RIDUZIONE SONO DA
INTENDERSI RISPETTO A TALE DATA.

In detto tempo & compreso anche quello occorrente per un eventuale impianto di cantiere e per
ottenere dalle competenti Autorita le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per
ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio della fornitura, comprese le
ordinanze di chiusura al traffico od altro.

L'Appaltatore dovra avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorrano, ed
ottenere i permessi necessari alla esecuzione della fornitura.

Art. 19 — Accertamento, misurazione e contabilizzazione della
fornitura

La contabilita della fornitura avviene per il tramite del registro di contabilita ed il registro della fornitura
(vedere allegato E). Se concordato fra Direttore ed Appaltatore tali documenti possono essere di hatura
elettronica nelle modalita che saranno congiuntamente definite.

Per la misurazione della fornitura si adottera la seguente procedura
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19.1 Inizio dell'esecuzione

Il Direttore con congruo anticipo comunica all'Appaltatore che intende dare il via all'esecuzione del
contratto al fine di consentire a questi di predisporre quanto indicato all'art. 11.1 del CSA.

L'appaltatore predispone e consegna la documentazione di cui al punto precedente, dopodiché nel
registro della fornitura viene annotata congiuntamente la data di inizio dell'esecuzione.

Al momento dell'annotazione della data di inizio di esecuzione del contratto potra essere applicato l'art.
35 comma 18 del Codice (anticipazione del 20%).

19.2 Inizio della consegna

L'Appaltatore, avvisato con congruo anticipo il Direttore, predispone quanto indicato all'art. 11.2 del
CSA.

Consegnata la documentazione indicata,concorda con il Direttore la data di inizio della consegna e
procede a consegnare in loco di tutti gli elementi della fornitura.

Non appena terminata questa attivita comunica al Direttore I'avvenuta consegna della fornitura.

Entro 5 giorni dalla comunicazione dell'Appaltatore il Direttore verifica, per il tramite dell'allegato B, la
presenza in loco di tutte le componenti della fornitura.
Nel registro della fornitura viene annotata congiuntamente la data di inizio della consegna.

Entro 5 giorni dalla verifica di cui sopra si procede all'annotazione nel registro della fornitura
dell'avvenuta esecuzione del 25% della fornitura.

19.3 - Ultimazione della prestazione

Al termine della attivita inerenti la fornitura e quindi una volta completata l'installazione e la messa a
regime, [|'‘Appaltatore avvisa il Direttore che provvede entro 5 giorni dalla comunicazione
dell'Appaltatore a verificare, sulla base dell'allegato A, I'effettiva conclusione delle prestazioni ovvero
dell'attivita di messa a regime e della possibilita di iniziare le operazioni di verifica della conformita della
fornitura.

Entro 5 giorni dalla verifica di cui sopra il Direttore rilascia il certificato di ultimazione e si procede con
I'annotazione nel registro della fornitura dell'avvenuta esecuzione del 65% della fornitura. La fornitura si
intende conclusa solo se tutti gli elementi sono corredati delle certificazioni previste dalla normativa
vigente.

Una volta che il Direttore ha verificato quanto sopra, gli elementi della fornitura sono considerati
consegnati alla CdF che quindi li utilizzera per i propri scopi. Nel caso la suddetta verifica non abbia
esito positivo, il Direttore formalizzera le proprie richieste nel registro della fornitura.

La data di ultimazione della prestazione sara quella annotata nel registro della fornitura una volta che la
verifica di cui sopra abbia avuto esito positivo.

Nel registro della fornitura verra quindi annotata congiuntamente la data di fine della consegna.

Art. 20 - Pagamenti

All'Appaltatore potra essere corrisposto un anticipo del 20% dell'importo contrattuale alle condizioni
precisate nell'articolo precedente, dietro richiesta scritta di questo accompagnata dalla garanzia di cui
all'art. 15.3.

Tale anticipo verra recuperato andando a defalcare dagli stati di avanzamento fornitura la

corrispondente percentuale.
Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338
C.F. e PIVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n°® 06376920481 - REA 623358
Capitale sociale € 550.000 (i.v.)
e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it
0026 01 160907 CSA Forno.odt Sottoposta a direzione e coordinamento di SILVE S.p.A. Pag. 19 di 34



=

Crematorio di Firenze

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base delle
annotazioni di cui all'articolo precedente, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5%
a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, ai sensi dell'art. 30
comma 5 del Codice.

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo la verifica
della conformita di tutte forniture, previo rilascio del Documento Unico di Regolarita Contributiva.

Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarita contributiva, ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del
Codice in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva
relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi di cui all'art. 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto (come riscontrabile
dall'elenco di cui all'art. 11 comma 5 punto 1 del CSA), la CdF trattiene dal certificato di pagamento
I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale di cui al precedente capoverso, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove
non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine
sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso di esecuzione della fornitura direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento non pud superare i 30 giorni a decorrere dalla
maturazione di ogni acconto (approvazione dello stesso da parte del Direttore).

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non pud superare i 30 giorni a decorrere dalla
data di emissione del certificato stesso.

La rata di saldo sara pagata entro 90 giorni dalla emissione del certificato di verifica della conformita
subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all'art. 15.4 del presente
capitolato.

In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo verra corrisposta solo dopo che la verifica
della conformita della fornitura abbia assunto carattere definitivo.

Ai fini del pagamento del suddetto corrispettivo I'aggiudicatario dovra utilizzare uno o piu conti correnti
bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge
n.136 del 13/08/10.

L'aggiudicatario dovra pertanto comunicare alla CdF:
» gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
* la generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 21 - Ultimazione della fornitura

Non appena annotata sul registro della fornitura l'ultimazione della fornitura come precisato all'art. 19.3
del presente capitolato, ai sensi del comma 3 dell'art. 102 del Codice, si potra dare inizio alle operazioni
di verifica della conformita della fornitura.

La CdF elo il Comune di Firenze procedera ad affidare I'incarico per la Verifica della conformita.

La verifica della conformitd iniziera entro 15 giorni dall'annotazione nel registro della fornitura
dell'ultimazione della prestazione e deve essere conclusa comungue entro 45 giorni dalla data di
ultimazione.

Qualora ne sussistano le condizioni verra emesso il certificato di conformita della fornitura e relativa
annotazione sul registro della stessa.
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All'emissione del certificato di conformita della fornitura si procedera all'annotazione nel registro della
fornitura del conto finale pari al 10% della fornitura.

La verifica della conformita equivale a certificato di collaudo provvisorio e diventera definitiva trascorsi
due anni dalla sua annotazione.

Ai fini della verifica I'Appaltatore mettera a disposizione tutto il personale, i materiali e le
attrezzature necessarie per le operazioni suddette.

Ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un
termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli
verranno addebitati.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per I'Appaltatore
un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente
Capitolato, nonché da Leggi, Regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno
esplicito o tacito riferimento.

Non saranno invece tenute in alcun conto le forniture eseguite irregolarmente ed in contrasto con gli
ordini di servizio del Direttore e non conformi al contratto.

Art. 22 - Penali per ritardo

22.1 - Ritardo nel completamento della fornitura per ritardi nella
modifica all’Autorizzazione in atmosfera dovuto a responsabilita
dell'Appaltatore

Qualora si verificasse un ritardo nel completamento della fornitura dovuto a responsabilita
dell'’Appaltatore nell’'ottenimento della autorizzazione fumi come indicato dall'art 13.1-1 del CSA si
applichera una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

Tale penale sara preventivamente applicata a partire dal momento della inizio della consegna,
decurtando dal SAL previsto I'importo della penale maturato (giorni di differenza fra scadenza dei tempi
per I'Autorizzazione fumi e data effettiva di ottenimento della stessa moltiplicato per I'uno per mille
dell'importo contrattuale) salvo poi a provvedere alla sua restituzione qualora I'Appaltatore dovesse
recuperare il tempo perduto.

22.2 Altri ritardi

Con esclusione di quanto sopra,la penale € fissata per ogni giorno di ritardo nel completare la fornitura,
nella misura dell'uno per mille dell'importo contrattuale.

L'ammontare complessivo delle penali non puo essere superiore al 10% dellammontare netto
contrattuale.

Se tale limite viene superato il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la
risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla CdF (art. 108 comma 4 del Codice).

Le eventuali penali saranno applicate a partire dal momento dell'inizio della consegna, con esclusione
della penale relativa all'ultimazione della fornitura che verra detratta dal conto finale.

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione della fornitura oltre il termine contrattuale,
salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla CdF le relative spese di assistenza e
sottostare all'addebitamento della penale nei modi e nella quantita sopra stabilita.
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Art 23 - Presa in consegna della fornitura

Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore fino alla verifica di conformita,
I'obbligo di custodia non sussiste in quanto dopo la fine della consegna la fornitura & presa in consegna
dalla Crematorio di Firenze, utilizzata e messa in esercizio.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi della fornitura, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che la
verifica di conformita assuma carattere definitivo.

Art. 24 - Garanzia per difformita e vizi fino al collaudo
definitivo - Difetti di costruzione

La verifica di conformita assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa
emissione.

Per il periodo di garanzia richiesto ovvero per 3 anni dalla data di ultimazione della fornitura,
I'Appaltatore € tenuto alla garanzia per le difformita ed i vizi della fornitura, indipendentemente dalla
intervenuta liquidazione del saldo.

L'Appaltatore deve sostituire a sue spese le forniture che il Direttore accerta eseguite senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

E' in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore ai sensi dell’art. 1668,
comma 2, c.c.

Art. 25 — Gestione dei sinistri

Qualora, nel corso dell'esecuzione, si verifichino dei sinistri alle persone o danni alle proprietd, il
Direttore descrive I'accaduto in un‘apposita relazione nella quale indica anche le presumibili cause ed
adotta gli opportuni provvedimenti per ridurre le conseguenze, trasmettendo il tutto al RUP.

Restano a carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguate coperture assicurative:

* misure ed adempimenti finalizzati ad evitare il verificarsi di danni allambiente, alle persone ed
alle cose nell'esecuzione della fornitura;

» l'onere per il ripristino della situazione preesistente, il risarcimento dei danni a luoghi, cose o0 a
terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'appaltatore non puo pretendere compensi per danni, se non in casi di forza maggiore e nei limiti
consentiti dal contratto. In tal caso limpresa affidataria segnala per iscritto al Direttore la questione
entro cinque giorni dal verificarsi dall'aventi, pena decadenza dal diritto di risarcimento.

Il Direttore redige un processo verbale alla presenza dell’Appaltatore accertando:
* |o stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
* le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;
* l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
* l'osservanzal/inosservanza delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore;
* l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o
delle persone delle quali questo € tenuto a rispondere.
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Art. 26 - Trattamento e tutela dei lavoratori

L'Appaltatore € obbligato ad eseguire la fornitura oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle
norme dettate a tutela dei lavoratori.

A tale fine si ricorda che, come precisato all'art. 11 comma 5 punto 1 del CSA, I'Appaltatore & tenuto a
consegnare ed a mantenere aggiornato l'elenco del personale impiegato nell'esecuzione del contratto,
ed altrettanto sono tenuti a fare i suoi subappaltatori.

26.1 Tutela retributiva

L'Appaltatore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni (sia quelle in “officina” che quelle nel luogo di consegna). E, altresi, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore fino alla data della verifica di conformita anche se egli non
fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla
natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'lmpresa e da ogni qualificazione giuridica.

Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'’Appaltatore conferisce, ai sensi dell'art.
103 comma 2 del Codice, alla CdF il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che
abbia rilasciato la polizza fideiussoria di cui all'art. 15.2 del CSA.

Ai fini della tutela retributiva dei lavoratori si applica quanto previsto dal comma 6 dell'art. 30 del Codice
ovvero in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al/i suddettoli
elenco/hi, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi
entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d'esecuzione della fornitura direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

26.2 Tutela previdenziale e assicurativa

L'Appaltatore dovra altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori,
comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dell'esecuzione, gli estremi della propria iscrizione agli
Istituti previdenziali ed assicurativi. L'Appaltatore deve esibire al Direttore, prima della data di inizio
della consegna®, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e
copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'Appaltatore deve parimenti esibire le
modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro 14 giorni successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento fornitura, compreso quello
conseguente al conto finale, il Direttore e la CdF procedono alla verifica della permanenza della
regolarita contributiva ed assicurativa dell'lmpresa attraverso l'acquisizione del Documento unico di
regolarita contributiva (D.U.R.C.) con le modalita di cui all'art. 20 del CSA.

A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 30 del Codice, il Direttore
opera una ritenuta dello 0,5% sullimporto netto progressivo della fornitura. Tali ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della CdF del
certificato di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Inoltre, il mancato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli
estremi di un inadempimento verso la CdF, conferisce, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del Codice, a
quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la
polizza fideiussoria di cui all'art. 15.2 del presente Capitolato.
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Ai fini della tutela previdenziale ed assicurativa dei lavoratori si applica quanto previsto dal comma 5
dell'art. 30 del Codice ovvero in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarita contributiva relativo al personale di cui al/i suddetto/i elenco/hi, la CdF trattiene dal certificato
di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi.

In ogni caso I'Appaltatore €& responsabile nei confronti della CdF dell'osservanza delle predette
disposizioni da parte dei subappaltatori.

In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il RUP ordina all'Appaltatore l'immediato
adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore &
considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto dara luogo alla risoluzione del

contratto ai sensi dell’art. 31 del CSA.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate
all'lspettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

26.3 Verifica della regolarita del rapporto di lavoro

Al fine di consentire la verifica della regolarita dei rapporti di lavoro, I'’Appaltatore & obbligato ad
osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione ed alla tenuta del libro unico del
lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112/2008 e ss. mm., convertito con modificazioni nella L. 133/2008; D.M.
9.7.2008).

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della
corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti degli eventuali lavoratori presenti in
cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, I'Appaltatore dovra
tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte
ai sensi dell’art. 4 bis, comma 2, del D.lgs. 181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L.
112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

Art. 27 - Sicurezza degli eventuali cantieri

La fornitura oggetto del presente capitolato prevede attivita di installazione che a giudizio della CdF non
si configurano come cantieri temporanei mobili.

Qualora invece le attivita di installazione dovessero ricadere nell'ambito di applicazione del titolo IV del
D. Lgs 81/08 e smi (cantieri temporanei e mobili) I'Appaltatore si fara carico dei seguenti oneri.

e |'Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all'osservanza rigorosa degli
adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, nonché di quanto previsto dal Capo Il della L.R. n. 38/2007 e dal relativo
regolamento di attuazione, approvato con DPRG n. 45/R del 7/8/2008.

e Prima dell'inizio della consegna, I'Appaltatore redige e consegna alla CdF se necessario
(presenza anche non contemporanea di pit imprese) un Piano Sostitutivo della Sicurezza ed il/i
Piano/i operativo di sicurezza (POS) per quanto all'eventuale attivita di installazione della
fornitura. L'eventuale PSS ed il/i POS devono essere redatti ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett.
g) D.Igs. 81/2008.

e |IPOS ed il PSS formano, se redatti, parte integrante del contratto di appalto.

In particolare a carico dell'lmpresa e compensati con la cifra indicata all'art. 2.1 del CSA, si intendono
tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza all'interno dell’eventuale cantiere.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in
mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da parte della Crematorio di
Firenze.
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Il Direttore procede all'emissione degli stati di avanzamento esclusivamente dopo aver verificato il
rispetto da parte dell'Appaltatore delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel POS e
nell'eventuale PSS.

Art. 28 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri
ed obblighi seguenti:

28.1 Obblighi ed oneri relativi all'eventuale organizzazione degli
eventuali cantieri

e Laformazione del cantiere nel rispetto del POS e dell'eventuale PSS.

e Lavigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali,
impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso.

e La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento
provvisionale.

e Lo sgombero e la pulizia del cantiere, entro dieci giorni dalla fine della consegna, con la
rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti
nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare della fornitura.

¢ L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta, quali imballaggi ed altri.

28.2 Obblighi ed oneri relativi a prove, sondaggi, disegni

e Supporto alla autorizzazione fumi, quanto previsto all'art. 1 del CTF fino all'ottenimento
dell'autorizzazione.

e La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per le verifiche in
corso d'opera, contabilita e collaudo dela fornitura.

e Lariproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alla fornitura in esecuzione.

Tutta la documentazione dovra essere eseguita e consegnata al Direttore in n. 1 copia su supporto
magnetico e 3 copie su supporto cartaceo.

e L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche (le analisi iniziali dei fumi), le verifiche, gli
assaggi e relative spese.

e Le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti dalla CdF.

28.3 Ulteriori oneri

* L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mortuaria (approvato dal
Comune di Firenze con delibera del Consiglio nr. 53 del 28/10/2013) per quanto applicabile
nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse
consentito.

Le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori
particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilita. Sono a carico dell'Impresa
eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.

* L'obbligo dell'lmpresa appaltatrice di informare immediatamente la CdF di qualsiasi atto di
intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalita di
condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
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* |l carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi dopera ed il
collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

* Le spese di contratto ed accessorie e cioe tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di
segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti
complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e
complementari.

* L'onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della

normativa vigente e del regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 12 del 16 febbraio 2004.

* L'obbligo del rispetto delle regole di tracciabilita dei flussi finanziari relativi al presente
contratto previste dall’art. 3 della L. 136/2010 ss.mm..

28.4 Ingresso nel capitale sociale della Crematorio di Firenze

La Crematorio di Firenze si riserva di chiedere all'’Appaltatore I'eventuale disponibilita ad entrare nel
proprio capitale sociale tramite cessione da parte degli attuali soci di una quota non superiore al 10%.

L'ingresso quando concordato si concretizzera al momento del collaudo da parte del Comune di
Firenze delle opere relative alla realizzazione del nuovo tempio crematorio, presumibilmente quindi
circa 30/36 mesi dalla firma del contratto, nel rispetto del contratto in essere fra la Crematorio di
Firenze ed il Comune di Firenze.

Art. 29 - Approvvigionamento dei materiali

Qualora I'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti
per assicurare a, giudizio insindacabile del Direttore, I'esecuzione della fornitura entro i termini stabiliti
dal contratto, il Direttore stesso potra con semplice ordine di servizio, diffidare |'Appaltatore a
provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio. Per verificare quanto sopra il
Direttore potra richiedere la necessaria documentazione ed anche richiedere di visitare “l'officina” con
oneri a carico dell'appaltatore.

Scaduto tale termine infruttuosamente, il Direttore potra provvedere, per il tramite della CdF, senz'altro
all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantita e qualita che riterra pit opportune, dandone
comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualita, le quantita ed i prezzi dei materiali e I'epoca in cui
questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell’Appaltatore, al loro prezzo di
costo a pié d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinquepercento) per spese generali della CdF,
mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra I'Appaltatore & senz'altro obbligato a ricevere in consegna
tutti i materiali ordinati dal Direttore e ad accettarne il relativo addebito in contabilita restando
esplicitamente stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al
fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potra essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal
caso rimarra proprietario del materiale residuato.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facolta della CDF di applicare in
danno dell’Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle
vigenti leggi.
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Art. 30 — Esecuzione d'ufficio

L'esecuzione d'ufficio & prevista, solo nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla CdF
l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di
lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso
di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese. La CdF, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare
cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cui all'art. 93 del Codice, pari all'uno per cento del valore del contratto.
Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 31 - Risoluzione del contratto

Art. 31.1 - Mancata concessione della modifica all'autorizzazione alle
emissioni in atmosfera

Si procedera con la risoluzione del contratto per inadempienza dell'Appaltatore.

Art. 31.2 Risoluzione causata dalla modifica all'autorizzazione alle
emissioni in atmosfera

Qualora non venga rilasciata la modifica all'Autorizzazione Fumi come gia piu volte indicato, e la CdF
decida in tal senso (art. 13.2-1 opzione 1 del CSA) si procedera con la risoluzione del contratto.

Art. 31.3 Risoluzione richiesta dall'appaltatore

Nelle evenienze di cui agi artt. 13.2 comma 2 e 14.1 del CSA I'Appaltatore fin d'ora accetta di vedersi
riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese contrattuali oltre alle spese sostenute per la
Autorizzazione Fumi quantificate ai soli fini dell'applicazione del presente disposto in 15.000€. E’
escluso la risarcibilita di ogni danno ulteriore.

Art. 31.4 Altre cause di risoluzione e modalita operative

1 Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 107 del Codice, la CdF puo risolvere il contratto
durante il periodo di sua efficacia, se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono
state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;

c) l'aggiudicatario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni
di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla
procedura di appalto odi aggiudicazione della concessione;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per
violazione del presente codice.

2. La CdF risolvera il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
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a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dei requisiti di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

3. Il contratto verra risolto anche quando il Direttore accerta un grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni,
inviando al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima della fornitura eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere
riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la CdF su proposta
del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Infine qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, |'esecuzione delle prestazioni
ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore gli assegna un
termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore
deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la CdF risolve il contratto, fermo
restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore curi la redazione dello
stato di consistenza della fornitura gia eseguita, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la
relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, I'organo di verifica procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza,
un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al Codice. Con il verbale é
accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in
contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; € altresi
accertata la presenza di eventuali forniture, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel
progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e del presente articolo, in sede di liquidazione finale della fornitura riferita
all'appalto risolto, lI'onere da porre a carico dell'appaltatore € determinato anche in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa la fornitura ove la stazione appaltante non si
sia avvalsa della facolta prevista dall'art 38 del CSA.

10. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla CdF I'appaltatore deve provvedere al
ripiegamento degli eventuali cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa CdF; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la CdF provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La CdF, in
alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza
comunqgue denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di
lavoro e relative pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o
prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93 del Codice,
pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il
risarcimento dei danni.
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Art. 32 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, la CdF puo recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento
della fornitura eseguita nonché del valore dei materiali utili gia consegnati oltre al decimo dell'importo
delle fornitura non eseguita.

2. Il decimo dell'importo della fornitura non eseguita & calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto della fornitura
eseguita.

3. L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi
con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la CdF prende in consegna i materiali ed
effettua la verifica di regolarita della fornitura.

4. | materiali, il cui valore é riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto
quelli gia accettati dal Direttore in fase di inizio della consegna.

5. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore e deve
mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso
contrario lo sgombero € effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 33 - Subappalti e cottimi

1. Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita. E ammesso il subappalto secondo le disposizioni
del presente articolo.

2. Il subappalto € il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle
prestazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di
manodopera. L'eventuale subappalto non pud superare la quota del 30 per cento dell'importo
complessivo del contratto. Nell'appalto disciplinato dal CSA non costituiscono comungue subappalto le
forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro e qualora lincidenza del costo della manodopera e del personale non sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla CdF, prima
dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto della prestazioni affidate.
Sono, altresi, comunicate alla CdF eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-
contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del
subappalto subisca variazioni e lI'importo dello stesso sia incrementato.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come attivita
affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare
comunicazione alla CdF;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

4. | soggetti affidatari dei contratti di cui al presente CSA possono affidare in subappalto le opere o i
lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante
purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole
prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali & ammesso il
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subappalto. Nel caso specifico tutte le forniture nonché le operazioni di installazione o di messa
a punto delle varie forniture®, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta I'Appaltatore abbia indicato le parti della fornitura che intende subappaltare o
concedere in cottimo.

5. L'affidatario depositera il contratto di subappalto presso la CdF almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la CdF l'affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte
del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se stesso dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione
tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica
puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6. Il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario € responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

7. L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio
della consegna la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
ove e presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché eventuale copia del piano di cui al comma 15
del presente articolo. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nellambito dell'appalto o del
subappalto, la CdF acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita
relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

8. Per i contratti relativi a lavori in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in
caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano
le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del Codice.

9. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del
procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.

10. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art 80 del Codice.

11. La CdF non corrispondera direttamente al subappaltatore, al cottimista ed al fornitore di beni o
lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

12. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la CdF, sentito il Direttore, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario € solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13. Nei cartelli esposti all'esterno dell’eventuale cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici.

14. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di
regolarita contributiva € comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera

1 Nel caso che linstallazione ricada nell'ambito applicativo del D. Lgs 81/08 Titolo IV se in cantiere risulta presente una sola impresa
(Appaltatore o subappaltatore) sara sufficiente solo il POS dell'impresa stessa redatto anche sulla base del DUVRI allegato,
altrimenti I'Appaltatore avra l'onere di redigere a proprie spese il PSS da sottoporre all'approvazione delDirettore.
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relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita & verificata in comparazione con lo specifico
contratto collettivo applicato.

15. Gli eventuali piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo
incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di
tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

16. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento
a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, societa o consorzio. La CdF provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4
entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da
parte della CdF sono ridotti della meta.

17. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite 0 consorziate non intendono eseguire direttamente
le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende
eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi agli affidamenti con
procedura negoziata.

19. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui
all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d) del Codice, all'appaltatore, scomputando
dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. |
subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di
appalto realmente eseguite.

20. Il Direttore svolge le seguenti funzioni nei confronti dellimpresa affidataria e degli eventuali
subappaltatori:

a) Verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché
dei subcontraenti che non sono subappltatori;

b) controlla che i subcontraenti/subappaltatori svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad
essi affidate nel rispetto della normativa vigente ed el contratto stipulato

c) accerta le contestazioni dell'impresa Affidataria sulla regolarita delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore ed, ai fini della sospensione dei pagamenti all'Appaltatore, determina la misura
della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) verifica il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comma 12;

e) provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza da parte dell'’Appaltatore delle disposizioni
di cui al presente articolo.

21 In caso di ricorso all'avvalimento il Direttore coadiuva il RUP nello svolgimento delle attivita di
verifica di cui all'art. 89 comma 9 del Codice.
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Art. 34 - Revisione prezzi

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficolta della fornitura € a totale carico
dell’Appaltatore. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all'appalto di cui al presente Capitolato.

Art. 35 - Responsabilita dell'Appaltatore

L'Appaltatore € I'unico responsabile dell'esecuzione della fornitura appaltata in conformita alle migliori
regole dell'arte, della rispondenza di detta fornitura e parti di essa alle condizioni contrattuali, del
rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

E’ obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione del contratto tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire l'incolumita degli operai e rimane stabilito che egli assume ogni pill ampia
responsabilitd sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilita si intende quindi
sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilita sono quelli
indicati nel presente Capitolato.

Le disposizioni impartite dal Direttore, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e
sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro
intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della CdF e non
diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dall'inizio
dell'esecuzione al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c.

Art. 36 — Accordo bonario — Definizione delle controversie

1. Per la presente fornitura, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sul registro della fornitura,
l'importo economico della fornitura possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al
fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commida 2 a 7.

2. 1l procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle
gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nelllambito comunque di un limite
massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese
gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati
nelle riserve stesse.

3. Il Direttore da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui
al comma 1, trasmettendo nel pit breve tempo possibile una propria relazione riservata.

4. 1l responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3,
acquisita la relazione riservata del Direttore e, ove costituito, dell'organo di collaudo, puo richiedere alla
Camera arbitrale lindicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione
all'oggetto della fornitura. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le
riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta
motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il
soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto &
nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti
stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16 del Codice. La proposta € formulata dall'esperto
entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta &
formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
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6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che
le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di
dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la
disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al
dirigente competente della CdF e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta € accettata
dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario & concluso e viene
redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in
sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della CdF. In caso di reiezione della
proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al
secondo periodo puod essere adito il giudice ordinario.

Art. 37 - Alta sorveglianza da parte del Comune di Firenze

La CdF opera in ragione di concessione del Comune di Firenze, che mantiene l'alta sorveglianza della
fornitura. In ragione di tale alta sorveglianza il personale del Comune di Firenze a tale scopo individuato
potra avere accesso completo alla fornitura come se si trattasse del Direttore, non potendo impartire
alcuna disposizione direttamente all’Appaltatore.

Art. 38 — Affidamento in caso di fallimento dell'esecutore, o di
risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

1. La CdF, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.
31 del CSA ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
interpellera progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento
della fornitura.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in
offerta.

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero limpresa ammessa al
concordato con continuita aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita 'ANAC, possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi
ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti gia stipulati dall'impresa fallita 0 ammessa al concordato con continuita
aziendale.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuita aziendale non necessita di avvalimento di requisiti
di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda
di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, puo
eseguire i contratti gia stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita 'ANAC.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, puo subordinare la partecipazione, 'affidamento di subappalti e
la stipulazione dei relativi contratti alla necessita che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano
di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacita finanziaria, tecnica,
economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti
dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del
contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso
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in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi
ragione piu in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se l'impresa non é in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti
dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l'impresa non e in possesso dei requisiti aggiuntivi che 'ANAC individuera con apposite linee
guida.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di
gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.
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