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A. PREMESSA

La Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00308 del 25.9.2013, approva l'intervento del
Project Financing Nuovo Tempio Crematorio di Firenze e prevede una cronologia di realizzazione

in piu fasi successive delle opere in esso complessivamente previste.

Il progetto comprendente la totalita delle opere del project, presentato per la Conferenza dei
Servizi in data 12.05.2014 e successive integrazioni, ha ottenuto parere positivo da parte degli
Enti e Uffici competenti (Soprintendenza per i Beni Archiettonici, Soprintendenza per i Beni
Archeologici, Vigili del Fuoco, A.S.L., ARPAT, Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilita, Servizio
Viabilita, Quadrifoglio) con l'approvazione finale da parte del R.U.P. in data 19/06/2015

(comunicazione Direzione Servizi Tecnici Prot. 169021).

Di seguito sono elencate le fasi di realizzazione delle opere (vedi anche planimetria allegata).

OPERE PROPEDEUTICHE

Le opere propedeutiche comprendono la realizzazione delle predisposizioni per i sottoservizi
necessari al funzionamento del tempio crematorio (acquedotto, cavidotti per impianti
distribuzione elettrica, cavidotti per distribuzione impianti telefonici e trasmissione dati,
costruzione di fabbricato per cabina elettrica), la realizzazione delle dorsali principali delle
fognature acque reflue e meteoriche e la realizzazione della nuova area stoccaggio rifiuti e servizi

di manutenzione del cimitero.

Prima dellinizio delle Opere Propedeutiche € previsto lo spostamento ad opera di Toscana
Energia della tubazione gas insistente nellarea dove sara ubicato il parcheggio al termine della

nuova viabilita.

OPERE DI FASE 1

Le opere di fase 1 comprendono tempio crematorio con sue pertinenze, nuova viabilita e
parcheggio di fronte al tempio (denominato nel seguito parcheggio 3), smantellamento
dell'attuale area stoccaggio rifiuti e manutenzione, realizzazione di cinerari/ossarini lungo il muro
di cinta, realizzazione di un blocco cappelle e sepolcreti, e di tutte le opere impiantistiche e di

finitura, comprese quelle a verde, per rendere I'opera compiuta.

OPERE DI FASE 2

Si tratta del nuovo accesso lato nord con uffici, esercizi commerciali, parcheggi in prossimita

degli stessi la cui realizzazione, come deliberato dalla Giunta, viene rinviata a fase successiva.
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Opere di FASE 3

Si tratta del completamento dei cinerari/ossarini lungo il muro di cinta del tempio e sulle tre balze
a monte dello stesso e del completamento delle cappelle e sepolcreti nei pressi del nuovo
accesso nord. Queste opere, come deliberato dalla Giunta, saranno realizzate progressivamente

negli anni a seconda delle necessita.

E' previsto che al momento dell'affidamento in appalto delle Opere di fase 1 siano gia realizzate

le Opere propedeutiche.

La presente relazione ¢ relativa alla progettazione esecutiva delle Opere di fase 1.

B. DESCRIZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO

| lavori saranno eseguiti in aree di proprieta del Comune di Firenze, ubicate a nord e a ovest

dell'attuale confine del Cimitero di Trespiano e in parte allinterno del cimitero stesso.

La zona & caratterizzata da un forte dislivello altimetrico, che dall'innesto con la Via Bolognese
(S.S.N. 65) scende fino all'attuale area stoccaggio rifiuti e servizi manutenzione, ubicata al limite

nord-ovest dell'area di intervento.

All'area dellintervento si accede dal parcheggio pubblico in prossimita dell'attuale ingresso nord

del cimitero, collegato alla via Bolognese.

C. VERIFICHE URBANISTICHE — PROPRIETA’

Le opere in progetto risultano conformi sia a quanto previsto dalla Variante al PRG adottata sia

con il Regolamento Urbanistico adottato.

Rispetto alla variante al PRG, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale N.
2014/C/00057 2014/00574 del 06/10/2014, le opere in progetto risultano comprese nei limiti della
zona omogenea G (art. 54 NTA), sottozona G2p “Attrezzature e servizi pubblici di progetto” (art.
56 NTA).

Rispetto al Nuovo Regolamento Urbanistico, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 2014/C/00013 del 25/03/2014, le opere in progetto risultano comprese nel “Sub-sistema della
collina coltivata” (art. 69 NTA), e nei limiti dell’Area di trasformazione per servizi ATs 01.08

Cimitero di Trespiano (vol 2 NTA).
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Le opere insistono su aree di proprieta del Comune di Firenze, comprese nei confini attuali come
risultanti a seguito della cessione del fabbricato ad uso abitativo e aree di pertinenza effettuata

dal Comune di Firenze nell’anno 2010.

Per l'esecuzione delle opere (nuova viabilita) & prevista l'occupazione temporanea di un'area,
ubicata sul limite nord est dell'area di intervento, di proprieta comunale concessa in uso a privati
con Provvedimento Dirigenziale del Servizio Gestione Patrimonio - Direzione Patrimonio
Immobiliare n. 2012/DD/11000 del 13/11/2012. Il Comune dovra provvedere, come previsto dal
Provvedimento sopra citato, a rientrare nel possesso di tale area - almeno per il tempo

necessario all'esecuzione delle opere - € metterla a disposizione del Promotore.

Prima dell'appalto dei lavori si eseguira verifica per eventuale necessita di occupazione
temporanea di piccole porzioni delle aree di pertinenza del fabbricato ad uso abitativo ubicato al

limite nord est. In questo caso si provvedera ad integrare il progetto con piano particellare.

D. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

D.1 TEMPIO CREMATORIO E SUE PERTINENZE

Il nuovo tempio crematorio si colloca al limite nord ovest del cimitero, nel punto piu basso

dell'area di intervento, a nord rispetto all'edificio dei colombari di recente costruzione.

Il fabbricato & isolato e libero su tutti i lati, a pianta cruciforme, elevato due piani fuori terra oltre
piano interrato, € dotato di propria area di pertinenza con accesso dal nuovo parcheggio

pubblico.

Il fabbricato & costituito da un corpo centrale a pianta pressoché circolare dal quale si irraggiano

4 corpi a pianta rettangolare.

'accesso pedonale al fabbricato e previsto tramite due ingressi sul lato ovest, con rampe, due
ingressi sul lato est. L'accesso carrabile avviene sul lato est del piano interrato, dalla viabilita

interna circostante al tempio, tramite rampe inclinate.
L'edificio presenta la seguente distribuzione interna:

- piano interrato accettazione salme, preparazione salme, celle frigorifere per salme, stanze
frigorifere per resti di esumazione, spogliatoi del personale con servizi igienici, centrali

tecnologiche, locali deposito;

- ala est interamente dedicata alle funzioni tecniche della cremazione con forni al piano

terreno, trattamento fumi al piano primo e impianti di raffreddamento ubicati in una terrazza
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a tasca realizzata al piano copertura; il collegamento verticale fra i quattro livelli &€ garantito

da un ascensore montacarichi di servizio;

- alaovest destinata a sala cerimonie in unico ambiente a doppio volume;

- ala sud impostata su due livelli: al piano terra due sale commiato con relative sale di

attesa, al piano primo uffici con servizi igienici;

- ala nord impostata su due livelli: al piano terra due sale commiato con relative sale di

attesa, al piano primo sale di attesa per la consegna delle ceneri;

- atrio centrale a doppio volume, presenta in posizione baricentrica la scala e l'ascensore di
collegamento fra i piani interrato, terra e primo; al piano terra sono ubicati i servizi di
accoglienza ed i bagni per il pubblico; sulla balconata al piano primo si trovano gli

ossarini/cinerari e i collegamenti verso le ali nord, sud ed est.

Sulle facciate esterne si aprono finestrature a nastro verticali che garantiranno lilluminamento
naturale e l'aerazione nelle sale commiato, sala cerimonie, uffici, sale di attesa e servizi igienici;
nellala est sono previste aperture di dimensioni idonee all'introduzione dei macchinari e per
l'aerazione e lilluminamento dei locali, queste saranno dotate di schermatura esterna con
elementi metallici; i camini nella parte esterna saranno anch'essi schermati con analoghi elementi
metallici; l'involucro esterno dell'edificio sara realizzato con pareti in cemento armato in parte

facciavista e in parte intonacate, con finitura tinteggiata.

Il muro perimetrale esterno del tempio viene realizzato a tratti distinti in calcestruzzo facciavista

con interposte lamiere grigliate di collegamento.

Per la descrizione compiuta del tempio si rimanda agli elaborati architettonici (piante, sezioni,

prospetti).

NOTA

Il presente progetto non tratta le attrezzature per la cremazione e connesse, ma l'edificio nel suo
complesso ed in particolare l'ala est ed il piano interrato sono stati progettati in funzione delle
caratteristiche di tali attrezzature di produttori di primaria importanza, in particolare per ingombri

e masse, potenzialita elettrica e termica, emissioni in atmosfera, e tutto quanto connesso.

Prima dell'inizio delle opere civili, oggetto di questo progetto, dovranno essere verificati ed
eventualmente adeguati gli ingombri, le forometrie e tutti gli altri elementi per linstallazione nel
fabbricato delle attrezzature di cremazione e connesse come saranno individuate nellappalto di

fornitura specifico.
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D.2 VIABILITA' E PARCHEGGI

Il progetto prevede la realizzazione della strada di collegamento fra il parcheggio 1 esistente ed il
tempio crematorio (con realizzazione di una strada di servizio verso il cancello intermedio per la
manutenzione) e del parcheggio 3, vicino al tempio, da cui sara possibile accedere anche alla
nuova area raccolta rifiuti e manutenzione del cimitero, che sara realizzata nella fase delle opere

propedeutiche, e al cimitero attraverso un cancello di nuova realizzazione.

Al termine dei lavori e previsto il ripristino del manto di usura in parte del parcheggio 1, ove in
precedenza rimosso per la realizzazione dei sottoservizi nella fase delle Opere propedeutiche, e

la realizzazione completa della nuova segnaletica orizzontale e verticale.

Per la descrizione compiuta della nuova strada e del parcheggio 3 si rimanda alla relazione

specialistica e agli altri elaborati relativi alla viabilita.

D.3 BLOCCO SEPOLCRETI

Come anticipato in premessa nelle Opere di fase 1 verra realizzato il primo dei sei blocchi di
sepolcreti previsti dal project. Entrando dal cancello intermedio sul limite nord del cimitero,
utilizzato attualmente per l'accesso dei mezzi di manutenzione, il blocco e collocato nelle

immediate vicinanze nel primo quadrante a sinistra.

Il fabbricato ha una altezza molto ridotta (2.30 m circa) ed e interrotto da un elemento centrale

leggermente piu alto con copertura a doppia falda.

Il progetto del blocco permette la possibilita, anche in tempi successivi, di chiudere l'elemento
centrale coperto con cancelli metallici, gia previsti nel progetto ma non inseriti nell'appalto delle

Opere difase 1, e un setto murario in modo da realizzare n. 2 cappelle private da 8 loculi.
Il numero dei loculi previsti € il seguente:
- loculi all'aperto n. 60;

- loculi al coperto n. 16.

(suddividibili in 2 cappelle da 8 loculi)
Totale n. 76 loculi.

Per la descrizione compiuta di questa parte di opera si rimanda agli elaborati architettonici

specifici dei sepolcreti.
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D.4 CINERARI / OSSARINI
Nelle Opere di fase 1 € prevista la realizzazione di:
- Cinerari doppi muro recinzione n. 1416 posti in 708 nicchie da 2 posti;
- Cinerari da 8 posti a terra n. 80 posti in 10 cinerari da 8 posti;

Sara oggetto di incarico separato da parte del Proponente, e quindi esclusa dall'appalto, la

fornitura e posa di nicchie cinerarie all'interno del tempio sul ballatoio al primo piano:

- Cinerari doppi interno tempio n. 288 posti in 144 nicchie da 2 posti;

Totale n. 1784 posti.

E' prevista inoltre la realizzazione di un contenitore interrato adibito a cinerario comune, ubicato

nei pressi del cancello di accesso al tempio.

Per la descrizione compiuta di queste opere si rimanda agli elaborati architettonici.

D.5 STRUTTURE

L'edificio presenta un sistema di fondazioni a travi rovesce/platee in cemento armato.

La struttura in elevazione e costituita da un sistema di setti e pilastri in cemento armato gettati in

opera. Ampi tratti dei setti perimetrali fuori terra saranno con finitura facciavista.

Le partizioni orizzontali interne del piano terra e del primo piano nellatro centrale e le falde
inclinate di copertura delle ali nord, est, sud sono realizzate con solette in cemento armato
gettate in opera; mentre le altre partizioni orizzontali sono costituite da solai in cemento armato

precompresso alveolari.

La copertura dell'atrio centrale sara realizzata con struttura a travi reticolari metalliche e impalcato

a pannelli metallici coibentati grecati.

Si rimanda alla relazione specialistica e agli elaborati strutturali per la descrizione completa del

sistema strutturale.

D.6 COMPONENTI EDILIZI

Partizioni interne: per locali tecnici muri in blocchi di cls lisci facciavista, per gli altri ambienti

pareti in cartongesso nelle varie tipologie antiumido, resistenti al fuoco etc.
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Controsoffitti: in tutti gli ambienti, eccetto alcuni ambienti tecnici del piano interrato e nei locali
dellala est, sono previsti controsoffitti in cartongesso. Nell'atrio centrale il controsoffitto avra
anche la caratteristica di resistenza al fuoco R60 per la protezione della soprastante struttura

metallica.

Infissi esterni: in alluminio e vetrocamera tipo facciata continua per le parti fuori terra e tradizionali

per linterrato, le porte di accesso al piano interrato e all'ala est sono cieche in acciaio verniciato.

Per lala est sono previsti elementi di schermatura delle aperture realizzati con lastre metalliche

microforate.

Infissi interni sono tutti previsti in acciaio verniciato, con caratteristiche di resistenza al fuoco ove

necessario. Le balaustre della scala e del ballatoio sono in acciaio verniciato.

Pavimenti: nelle zone tecniche di tipo industriale in calcestruzzo con finitura a spolvero di quarzo
e ftrattamento impermeabilizzante e antipolvere; negli spogliatoi, sala ultimo saluto e
preparazioen salme in gres porcellanato; negli ambienti aperti al pubblico al piano terra e primo
di tipo industriale in calcestruzzo colorato in pasta con finitura liscia e trattamento ai silicati;

servizi igienici piano terra e primo in mosaico di vetro.

Rivestimenti e finiture a parete: nei servizi igienici al piano terra e primo con mosaico di vetro,

negli spogliatoi e nella sala preparazione salme con piastrelle in monocottura ceramica,

Tinteggiature: per tutti gli ambienti interni € prevista tinteggiatura delle pareti e dei soffitti in colori
chiari con tempere lavabili, antiumido a seconda dei vari ambienti; per le pareti esterne pittura

specifica al solvente autopulente.

Si rimanda agli elaborati grafici architettonici (abaci, piante, sezioni, e particolar) per la

descrizione dei componenti edilizi.

D.7 IMPIANTI TERMO-MECCANICI
Questi sono essenzialmente composti da:
- Impianto di climatizzazione ad espansione diretta
- Impianto di riscaldamento a pannelli radianti
- Impianto di ricambio aria
- Impianto di climatizzazione sala preparazione salme

- Impianto idrico sanitario
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- Impianto di pressurizzazione filtri fumo
- Impianto di adduzione gas metano

Sirimanda alla relazione specialistica e agli elaborati degli impianti idro-termo-sanitari.

D.8 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Questi impianti sono composti da:

- Impianto di distribuzione costituito da quadri elettrici e vie cavo
- Impianto di terra

- Impianto di automazione e supervisione

- Impianto di illuminazione normale e di emergenza

- Impianto rivelazione incendio

- Impianto diffusione sonora di emergenza

- Impianto trasmissione dati

- Impianto antintrusione

Sirimanda alla relazione specialistica e agli elaborati grafici degli impianti elettrici e speciali.

D.9 RETE FOGNATURA ACQUE METEORICHE

La rete di scarico delle acque meteoriche, come meglio descritta nella relazione idraulica, e

strutturata con due distinti collettori:

- uno a nord del cimitero, lungo la nuova strada, che raccoglie le acque meteoriche della viabilita
e della zona nord del tempio, con scarico nel fosso esistente al margine nord ovest

dell'intervento;

- l'altro a sud, che raccoglie le acque meteoriche dalla zona sud del tempio, dal parcheggio 3 e

dalla zona di stoccaggio rifiuti € manutenzione tempio, con scarico nel fosso delle rimembranze.

[l collettore sud fino allo scarico e la rete di raccolta nell'area rifiuti e manutenzione del cimitero

sono gia stati realizzati nella fase delle Opere propedeutiche.

Le acque meteoriche nella zona delle cappelle e sepolcreti scaricano nelle canalette e caditoie

della rete esistente interna al cimitero.

Come previsto dalla L.R. 20/2006, Norme per la tutela delle acque dallinquinamento, e verificato

presso il Servizio Difesa del Suolo e Protezione Civile — Ufficio Risorse Idriche della Provincia di
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Firenze, lo scarico delle acque meteoriche provenienti sia dalla nuova strada e parcheggi, sia

dalle altre aree dell'intervento non necessita di nessun trattamento.

Per il dimensionamento della rete e per la descrizione compiuta della rete si rimanda alla

relazione specialistica idraulica e agli elaborati grafici relativi alle fognature e sottoservizi.

D.10 RETE FOGNATURA ACQUE REFLUE

All'interno del tempio crematorio sono previsti scarichi separati per le acque nere (wc) e la acque
saponose (lavabi e docce). Le acque nere saranno immesse in fossa bicamerale. Le acque
saponose saranno condotte a pozzetti degrassatori ad interruzione idraulica e successivamente

riunite alle acque nere, a valle della fossa bicamerale, nella rete delle acque reflue.

Il dimensionamento dei pozzetti degrassatori e delle fosse bicamerali del tempio € stato eseguito
in ottemperanza a quanto prescritto agli artt. 144 e seguenti del Regolamento Edilizio Comunale:
n. 26 abitanti equivalenti (cosi calcolati: n. 24 a.e. per i 6 wc ad uso pubblico + n. 2 a.e. peri 10
addetti impiegati nel tempio); si prevede la messa in opera di 1 fossa bicamerale da 5,5 mc e 2

pozzetti degrassatori da 1,0 mc.

La rete delle acque reflue del tempio recapitera, con funzionamento a gravita nellimpianto di
subirrigazione, gia realizzato nella fase delle Opere propedeutiche, dimensionato secondo le
normative per ricevere anche le acque reflue dagli edifici del nuovo ingresso nord (Fase 2) e dai

servizi igienici presenti nell'edificio colombari esistente.

Per la descrizione compiuta della rete si rimanda agli elaborati grafici relativi alle fognature e

sottoservizi del tempio e della viabilita.

D.11 POZZO E ACCUMULO ACQUA PER IRRIGAZIONE

E' prevista la realizzazione di un pozzo, di profondita presunta 50 m, destinato ad uso irriguo e
per eventuali altri utilizzi di acqua non potabile allinterno del tempio. Il punto dove eseguire la
perforazione del pozzo, non individuato durante la progettazione, sara definito durante

l'esecuzione dei lavori.

E' prevista la realizzazione di una cisterna per il recupero dellacqua meteorica dalla copertura del

tempio e per lo stoccaggio dell'acqua proveniente dal pozzo.
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D.12 INCLINOMETRO E SONDAGGIO DI CONTROLLO

Nel prato a monte del tempio crematorio, in adiacenza alla strada davanti ai colombari esistenti,
prima dell'inizio degli scavi per la realizzazione del tempio dovra essere realizzato n. 1 sondaggio
della lunghezza di 25 m con rivestimento del foro con tubo inclinometrico. Dovra essere eseguita
lettura zero da parte di tecnico incaricato dalla Committenza prima del'inizio degli scavi e

successivamente dovranno essere previste almeno 2 letture annue.

Nei pressi dell'asse del tempio dovra essere realizzato n. 1 sondaggio della lunghezza di 30 m
con rivestimento del foro con tubazione in PVC per prove Down Hole e relativa cementazione fino

a fondo foro. Prima dell'inizio degli scavi dovra essere eseguita prova Down Hole.

La planimetria allegata alla presente relazione mostra l'ubicazione dei due sondaggi.

D.13 MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI - GESTIONE MATERIALE DA SCAVO

E' previsto il riutilizzo all'interno dell'area di cantiere del materiale proveniente dagli scavi con
l'allontanamento a discarica soltanto di quanto descritto di seguito.

Nellarea esterna al cimitero compresa fra la vecchia area rifiuti e servizi manutenzione ed il muro
di confine posto ad Ovest le indagini geognostiche eseguite durante la progettazione hanno
evidenziato la presenza di un deposito di origine antropica costituito da materiali di natura
eterogenea.

Il piano di caratterizzazione eseguito per conto del Promotore del Project, consegnato in data
17/06/2014 alla Direzione Servizi Tecnici e trasmesso alla Direzione Ambiente del Comune di
Firenze, ha evidenziato che il deposito € costituito da materiali derivanti da altre attivita cimiteriali
quali demolizione di tombe; scarti edili consistenti in laterizi € cemento e, in modo sporadico,
elementi di case di zincate e resti lignei. Le analisi effettuate sui campioni di materiale prelevato
hanno mostrato Concentrazioni Soglia di Contaminazione conformi con i valori limite di
riferimento per i siti commerciali ed industriali (D.Lgs. 152/2006 - Tabella 1 colonna B Allegato 5
al Titolo V Parte Quarta).

Durante gli scavi in questa zona , in presenza di macerie o altri materiali estranei, l'esecutore dei
lavori dovra seguire le indicazioni della Direzione Lavori, in merito alla separazione e cernita dei
materiali di scavo con accatastamento in cumuli delle macerie e in cassoni scarrabili distinti per
materiali ferrosi, plastici e legno per il conferimento ai centri autorizzati per il riciclo o smaltimento

a discarica dei materiali non riutilizzabili in cantiere.
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Sara conferito a discarica o impianto di ricilaggio anche il materiale derivante dalla demolizione
di alcuni tratti del muro di confine del cimitero e delle strutture della vecchia area raccolta rifiuti e
servizi di manutenzione da dismettere.

Il terreno risultante dalla suddetta separazione dovra essere sottoposto ad analisi chimiche (1
analisi ogni 200 mc) per la determinazione dei seguenti analiti; Idrocarburi pesanti C>12, Rame,
Cadmio, Cromo Totale, Nichel, Piombo, Zinco per verificare il rispetto dei suddetti valori limite di

riferimento al fine di poterlo riutilizzare per la realizzazione dei rilevati e riporti previsti dal progetto.

Il terreno proveniente dai primi 80 cm di profondita, in assenza di materiali estranei, dovra essere
accantonato in specifica area, fisicamente delimitata, per il successivo riutilizzo come terra di
coltivo; il terreno stoccato dovra essere mantenuto dallimpresa per salvaguardarlo dalla perdita
di fertilita e dall'erosione, effettuando a sua cura tutte le operazioni necessarie (inerbimento,

realizzazione di fossi di guardia, ecc).

Per la rappresentazione delle zone di scavo e di riporto si rimanda agli elaborati grafici

architettonici.

D.14 OPERE A VERDE - INTERVENTI SUL VERDE ESISTENTE E DI PROGETTO

Nelle aree interessate dalla realizzazione del tempio, della strada, del parcheggio 3 e dai riporti di
terreno proveniente dagli scavi sara necessario procedere all'eliminazione di tutta la vegetazione

esistente, sia arborea che arbustiva (vedi planimetria degli abbattimenti allegata).

Nello specifico si tratta principalmente di vegetazione alloctona invasiva che ha colonizzato i
coltivi abbandonati; sono presenti inoltre alcuni esemplari di conifera di recente impianto e alcuni

esemplari di latifoglia, relitti di colture agrarie.

| movimenti terra per lo stoccaggio del materiale proveniente dagli scavi, e i lavori per la
realizzazione della strada di avvicinamento al tempio e per l'adeguamento del sistema di
regimazione delle acque superficiali interesseranno le propaggini del bosco posto a nord e ad
ovest dell'area di intervento per cui alcuni esemplari di popolamento arboreo saranno abbattuti.
La superficie di bosco (secondo la definizione della Legge Forestale della Toscana L.R. 39/2000)
interessata dalle opere risulta di 1.050 mq ca. ed e evidenziata nella tavola di progetto AR.109 e
nella planimetria degli abbattimenti allegata alla presente; si precisa che soltanto una quota parte
minoritaria di questa superficie sara utilizzata per una destinazione diversa da quella forestale
(quella interessata dalla struttura stradale) mentre la restante superficie verra interessata da lavori

di riprofilatura del terreno, dallo scavo di fossi in terra 0 da altre opere di regimazione delle acque
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meteoriche che, dopo lultimazione dei lavori, consentiranno al bosco di riprendere piede e

tornare ad occupare la superficie originaria.

A compensazione degli abbattimenti il progetto prevede la messa a dimora di essenze sia

arboree che arbustive.

La documentazione fotografica che segue descrive lo stato attuale dei luoghi e l'ortofoto con

sovrapposto il progetto ben rappresenta le aree che saranno interessate dai lavori.

Ortofoto con punti presa fotografici
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Foto n. 1 margine del bosco lungo il muro nord del cimitero

Foto n. 2 arbusti ad ovest dell'area di intervento con il bosco sullo sfondo
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perimetro dell'area boschiva ! 4 perimetro dellarea boschiva

Foto n. 3 vista a volo d'uccello degli arbusti e del bosco ad ovest

Ortofoto con sovrapposta planimetria di progetto

Lungo il tracciato della nuova strada il progetto prevede ampie zone a prato rustico; nel primo

tratto scendendo dal parcheggio 1 € prevista la piantumazione di una nuova oliveta; nel secondo
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tratto verra realizzata una quinta mista arboreo-arbustiva di schermatura; le scarpate stradali
saranno inerbite con specie erbacee e arbustive con tecniche di idrosemina, quelle a maggiore
pendenza saranno protette dall'erosione con un sistema di fasce di contenimento in fibra di

COCCO Su picchetti in legno.

Il Parcheggio 3 sara ombreggiato con un alternanza di aceri campestri, ornielli, € olmi, le aree tra
gli stalli e le aiuole di convogliamento saranno a prato rustico. Anche larea ad ovest del

parcheggio interessata da riporto di terreno proveniente dagli scavi sara a prato rustico.

Nell'area intorno al tempio crematorio & prevista la realizzazione di prato polifita (irriguo) che
degrada dolcemente fino alla strada interna; le aiuole di fronte alle ali nord, ovest e sud del
tempio saranno piantumate con essenze tappezzanti/coprisuolo con prolungate fioriture
alternate; lungo i due percorsi pedonali di ingresso al tempio € prevista la messa a dimora due
filari di cipressi; le aiole lungo le rampe pedonali (nord e sud) saranno piantumate con un

massivo di bambut nano.

Nell'area interessata dalla costruzione dei Sepolcreti &€ prevista sistemazione con semina a prato

rustico.

Tutte le opere a verde oggetto di nuovo impianto saranno soggette ad un periodo di garanzia
pari a una stagione vegetativa, a partire dalla data di collaudo finale delle opere, durante il quale
Ilmpresa dovra effettuare tutte le operazioni di manutenzione ordinaria nonché provvedere alla
verifica del corretto funzionamento dellimpianto irriguo ove presente e dellesecuzione delle
irrigazioni di soccorso nei periodo giugno-settembre e comunque sufficienti a mantenere il

buono stato vegetativo degli impianti.

D.15 INTERFERENZE E ALLACCIAMENTI Al PUBBLICI SERVIZI

Le interferenze con i pubblici servizi sono state risolte nella fase delle Opere propedeutiche nella

quale sono state realizzate le predisposizioni per gli allacciamenti.

E. REALIZZAZIONE IN LOTTI FUNZIONALI

Su indicazione del Promotore del Project le Opere di fase 1 sono state suddivise in due lotti
funzionali (Lotto funzionale 1 e Lotto funzionale 2), con possibilita di avviare l'attivita di cremazione
al completamento delle opere del Lotto funzionale 1 per offrire con minore attesa il servizio ai

cittadini.
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Fino a che non saranno collaudate le opere del Lotto funzionale 2 l'accesso al tempio crematorio

per gli addetti dovra avvenire dalla viabilita interna al cimitero.

E.1

LOTTO FUNZIONALE 1

Le opere di cui al Lotto funzionale 1 sono le seguenti:

strada dal parcheggio 1 fino alle vicinanze del tempio, compresa la strada di servizio verso
il cancello intermedio del cimitero utilizzato per la manutenzione, escluso manto di usura,

segnaletica e impianto illuminazione pubblica;
realizzazione di n. 2 inclinometri di controllo con lettura di zero;

realizzazione di porzione del piano interrato del tempio comprendente: rampa carrabile di
discesa/risalita, ufficio accettazione salme, spogliatoi e servizi igienici per il personale,
locale preparazione salme, locale celle frigorifere, sala ultimo saluto con bagno per |l
pubblico, centrali elettrica, termica e frigorifera, ascensore montacarichi di collegamento

con i piani superiori;

costruzione dell'ala est del tempio costituita da piano terra, piano primo e piano copertura
dove sono ubicati i forni di cremazione, limpianto di trattamento dei fumi e tutte le

apparecchiature necessarie per l'attivita di cremazione;
fognature acque reflue e meteoriche e sottoservizi relative a questa parte d'opera;
impianti meccanici, elettrici e speciali per rendere fruibile questa parte d'opera;

opere transitorie per garantire la separazione fra il cantiere e le aree in cui e in funzione

l'attivita di cremazione durante la realizzazione del Lotto funzionale 2:

blocco di sepolcreti/cappelle.

E.2 LOTTO FUNZIONALE 2

Le opere di cui al Lotto funzionale 2 sono le seguenti:

completamento del piano interrato del tempio comprendente: ascensore e scale di
collegamento con i piani superiori, stanza frigorifera, deposito urne, ripostigli e piattaforme

elevatrici monta-feretri;
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- realizzazione dell'atrio centrale, e delle tre ali nord, ovest e sud del tempio in cui sono
ubicate le funzioni al pubblico (sale del commiato, sala cerimonie, sale di attesa, servizi

igienici) e gli uffici per la gestione;
- completamento impianti meccanici elettrici e speciali;
- completamento fognature acque reflue e meteoriche e sottoservizi;
- muro di cinta del tempio;
- ossarini/cinerari e cinerario comune;
- smantellamento della vecchia area stoccaggio rifiuti e servizi di manutenzione;
- parcheggio 3;

- completamento della viabilita (manto di usura, segnaletica stradale e impianto di
illuminazione pubblica, ripristino manto di usura della pavimentazione bituminosa nel

parcheggio 1);
- nuovo cancello di accesso al cimitero;

- opere a verde, pozzo, cisterna di accumulo e impianto di irrigazione.

F. DURATA DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

La durata dei lavori relativi al Lotto Funzionale 1 € fissata in 280 giorni lavorativi.
La durata dei lavori relativi al Lotto funzionale 2 € fissata in 320 giorni lavorativi.
Per il dettaglio si rimanda al cronoprogramma.

Per completare l'opera, sono necessarie opere strettamente necessarie al funzionamento
dell'edificio, non oggetto di questo progetto, quali impianti e attrezzature strettamente connesse
allattivita di cremazione (forni, canne fumarie, impianto trattamento fumi, celle frigorifere),

impianti telefonici, TVCC, antintrusione, arredi interni, ecc.

La Stazione Appaltante organizzera le modalita e i tempi di realizzazione di tali opere anche nel

caso di affidamento a imprese specializzate diverse dallappaltatore delle opere edili.

G. INTERFERENZA CON LE ATTIVITA' CIMITERIALI
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Per lintera durata dei lavori il cimitero rimarra in funzione secondo i normali orari di apertura.
L'esecutore dei lavori dovra provvedere a tutte le opere provvisionali necessarie a non causare

nessuna interruzione delle attivita cimiteriali.

L'eventuale utilizzo della viabilita allinterno del cimitero per il raggiungimento delle aree

interessate dai lavori dovra essere chiesto ai competenti uffici del Comune.

H. ALTRI DOCUMENTI DI PROGETTO

H.1 RELAZIONE GEOLOGICA - RELAZIONE GEOTECNICA

Si rimanda alle relazioni specialistiche.

H.2 RELAZIONE SU ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Si rimanda alla relazione specialistica e agli elaborati grafici in questa richiamati.

H.3 ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

Si rimanda alla relazione tecnica e agli elaborati in questa richiamati.

H.4 RELAZIONE SULLE PRESTAZIONI ENERGETICHE

Si rimanda alla relazione specialistica e agli elaborati in questa richiamati.

H.5 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Sirimanda a tale elaborato e agli elaborati in questo richiamati.

|.  ALLEGATI

- Planimetria fasi di realizzazione
- Planimetria ubicazione inclinometro e sondaggio di controllo

- Planimetria abbattimenti
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N.1 SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTINUO
CON RIVESTIMENTO DEL FORO CON

TUBO INCLINOMETRICO

LUNGHEZZA=25M

N.1 SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTINUO
CON RIVESTIMENTO DEL FORO CON

TUBO IN PVC PER PROVA DOWN HOLE
LUNGHEZZA =30 M
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SONDAGGI PER INCLINOMETRO
E PROVA DOWN HOLE

SCALA 1:500
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